

COMUNE DI NOVAFELTRIA
PROVINCIA DI RIMINI



PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA' PERTICARA E
MINIERA IN COMUNE DI NOVAFELTRIA ANNO 2022
CUP H92E22000190006

QUADRO ECONOMICO

Fase progettuale:

ESECUTIVO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Tav:		Data:		Scala:	
A5		21/07/2022		-	
Revisione	Data	Disegn.	Contr.	Approv.	Descrizione
00	21/07/22				1a emissione

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Fabrizio Guerra

Progettista: Ing. Luca Maestri

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Giuseppe Loporchio



Maestri Luca

A1	IMPORTO LAVORI DI ADEGUAMENTO	€	32 236,49
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 805,91
A3	IMPORTO LAVORI NUOVA REALIZZAZIONE		€ 15 403,28
A4	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 385,08
TOTALE LAVORI		€	48 830,76

	<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>		
B1	IMPREVISTI ED RROTONDAMENTI		€ 1 271,59
	SPESE TECNICHE (EX DM143/2013):		
B2	- PROGETTAZIONE PRELIMINARE		
B3	- PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
B4	- PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 3 035,00
B5	- COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (ADEGUAMENTO)		€ 3 260,00
B6	- COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		
B7	- DL, MISURA, CONTABILITA' , LIQUIDAZIONE LAVORI, CRE		€ 3 035,00
B8	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE art.113 D. Lgs.50/2016		€ 570,39
B9	SPESE PER PUBBLICITA'		€ 0,00
B10	AVCP		€ 30,00
B11	SPOSTAMENTI PUBBLICI SERVIZI (ENEL)		€ 0,00
B12	IVA 22% SU LAVORI DI ADEGUAMENTO (A1 + A2)		€ 7 269,33
B13	IVA 10% SU LAVORI NUOVA REALIZZAZIONE (A3 + A4)		€ 1 578,84
B14	CASSA PREVIDENZIALE (4% SPESE TECNICHE SU B4+B5+B6+B7)		€ 373,20
B15	IVA 22% SU SPESE TECNICHE + CASSA PREVIDENZIALE ((B5+B6)+4%)		€ 745,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 21 169,23

IMPORTO COMPLESSIVO	€ 70 000,00
----------------------------	--------------------