



Comune di Novafeltria
c.f. 00360640411

piazza V. Emanuele 2
47863 Novafeltria
tel. 0541 845611
fax 0541 845601
www.comune.novafeltria.rn.it

Ufficio Tecnico – Serv. OO.PP. e LL.PP.
piazza 1° Maggio 18
tel 0541 845665
fax 0541 926199
e-mail : ufficio.tecnico@comune.novafeltria.rn.it
pec: pec.comune.novafeltria@legalmail.it

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
2014-2020 – ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7
– AZIONE 10.7.1- “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI, ANCHE PER FACILITARE L’ACCESSIBILITA’ DELLE PERSONE
CON DISABILITA’”

***INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA
SANITARIA COVID-19***

SCUOLA INFANZIA DI NOVAFELTRIA

CUP - H94G20000050001

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Novafeltria li, 12/11/2020




Il Progettista.
Geom. Andrea Campi

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €
1. Lavori a Misura	22,0000	€ 21.103,70
2. Lavori a Corpo	-	-
3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso	-	€ 566,21
4. Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso	-	-
5. Sicurezza speciale a Misura non soggetta a ribasso	-	-
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	-
7. Lavori in economia	-	-
TOTALE A) LAVORI		€ 21.669,91
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
1. SPESE DIVERSE		€ 925,66
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	22,0000	€ 925,66
1.2 Maggiori lavori imprevisi 0,00% Lavori	-	-
1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto	-	-
1.4 Incremento del prezzo chiuso	-	-
1.5 Spese per commissioni giudicatrici	-	-
1.6 Spese pubblicità	-	-
1.7 Spese per opere d'arte (max 2% importo a base d'asta)	-	-
1.8 Altro	-	-
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		-
2.1 Indagini geologiche	-	-
2.2 Rilievi topografici	-	-
2.3 Rilievi sotto servizi	-	-
2.4 Altro	-	-
3. SPESE ANALISI E COLLAUDI		-
3.1 Analisi di laboratorio	-	-
3.2 Collaudo statico	-	-
3.3 Collaudo tecnico-amministrativo	-	-
3.4 Altro	-	-
4. SPESE TECNICHE		€ 433,40
4.1 Progettazione	-	-
4.2 Fondo incentivante	-	€ 433,40
4.2.1 DA RIPARTIRE 80%	-	€ 346,72
4.2.2 DA ACCANTONARE 20%	-	€ 86,68
4.3 Progettazione strutturale	-	-
4.4 Progettazione impianti	-	-
4.5 Direzione dei lavori	-	-
4.6 Contabilità	-	-
4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	-	-
4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	-	-
4.9 Frazionamenti/accatamenti	-	-
4.10 Assicurazione dipendenti	-	-
4.11 Attività preliminari	-	-
4.12 Altro	-	-
5. ACQUISIZIONE AREE		-
5.1 Espropriazione terreni	-	-
5.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
5.3 Altro	-	-
6. OCCUPAZIONE AREE		-
6.1 Espropriazione terreni	-	-
6.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
6.3 Altro	-	-
7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		-
7.1 Alla rete di energia elettrica	-	-
7.2 Alla rete telefonica	-	-
7.3 Altro	-	-
8. ALTRE SOMME		-
9. I.V.A.		€ 4.971,03
9.1 I.V.A. su A) LAVORI		€ 4.767,38
9.2 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 203,65
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.359,06
I.V.A. su A) LAVORI		€ 4.767,38

I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)

IL PROGETTISTA


€ 203,65

€ 6.330,09

€ 28.000,00